

平成22年6月契約分 入札（見積）結果一覧表

（一般競争入札）

入札日 (開札日)	契約日	完成 予定	工 事（委 託）名 【工 事（委 託）場 所】	設計金額 (税込/円)	予定価格 A (税込/円)	最低制限 価 格 (税込/円)	契約金額 B (税込/円)	落札率 B÷A	契 約 業 者	応 札 業 者	工事担当 部 課 (TEL)
6月8日			和銅大橋塗替工事 【秩父市黒谷・寺尾地内】					不調			地域整備部 道づくり河川課 0494-25-5213
6月8日	6月14日	3月	上吉田宮戸地内配水管布設替 工事 【秩父市上吉田地内】	61,950,000	61,950,000	52,518,007	52,548,300	84.82%	(株)日新テクノ	(株)サンセイ、(株)斎藤組、太洋建設(株)、(株)日新テクノ、津山建設工業(株)、有隣興業(株)、(株)高橋組、(株)下山工務店、(株)ダイショウ、秩父土建(株)、(株)山口組、守屋八潮建設(株)、(株)磯田建設、駒井建設興業(株)	水道部 吉田事務所 0494-72-6085
6月15日	6月24日	2月	秩父市立秩父第一小学校体育 館改築工事（本体工事） 【秩父市上宮地町36番11 号】	258,090,000	258,090,000	226,702,342	239,400,000	92.76%	斎藤・有隣特定 建設工事共同企 業体	守屋八潮・黒沢特定建設工事共同企業体 斎藤・有隣特定建設工事共同企業体 高橋・丸山特定建設工事共同企業体	地域整備部 建築住宅課 0494-25-5214
6月15日			（仮称）北部共同調理場建設 工事 【秩父市下吉田6402番地 外】					不調			地域整備部 建築住宅課 0494-25-5214

※不調の場合、案件のみ公表

（指名競争入札）

入札日	契約日	完成 予定	工 事（委 託）名 【工 事（委 託）場 所】	設計金額 (税込/円)	予定価格 A (税込/円)	最低制限 価 格 (税込/円)	契約金額 B (税込/円)	落札率 B÷A	契 約 業 者	応 札 業 者	工事担当 部 課 (TEL)
6月3日	6月7日	11月	太田部コミュニティセンター 改修工事 【秩父市吉田太田部地内】	2,281,650	2,278,500	2,050,650	2,058,000	90.32%	(有)マルシン建設	(有)マルシン建設、(有)建設工房黒瀧、(株)マルカツ建設、(株)山中建材、(株)笠原建設	吉田総合支所 総務課 0494-77-1113
6月3日	6月7日	9月	吉田幹線1号線測量設計業務 委託 【秩父市下吉田地内】	2,793,000	2,793,000	設定なし	2,625,000	93.98%	秩父測量設計(株)	秩父測量設計(株)、(株)日建補償設計、(株)千島測量設計、不動産研(株)、(株)ヤマホン、(株)シビル技術、(株)南建設	吉田総合支所 地域振興課 0494-72-6083
6月10日	6月14日	1月	吉田道路台帳補正業務委託 【秩父市下吉田地内】	2,310,000	2,310,000	設定なし	2,100,000	90.91%	荒川測量設計(株)	秩父測量設計(株)、荒川測量設計(株)、高橋測量設計(株)、(株)シビル技術、(株)南建設	吉田総合支所 地域振興課 0494-72-6083

6月10日	6月14日	9月	下吉田303号線道路改良工事 【秩父市下吉田地内】	4,893,000	4,893,000	3,994,846	3,995,250	81.65%	(株)新井建設	クシダ緑化産業(株)、岸建興業、(有)城新組、(株)吉田総合建設、(有)なかの建設、(株)新井建設、(有)ナカケン	吉田総合支所 地域振興課 0494-72-6083
6月10日	6月14日	10月	荒川中学校体育倉庫改築工事 【秩父市荒川日野23番地】	11,971,050	11,970,000	10,391,783	10,710,000	89.47%	(有)町田建設	(株)丸晃住販、(株)山中工務店、(株)原萬工務店、(有)町田建設、(株)黒沢工務店、(有)神林建築、(有)建設工房黒瀧、(株)山中建材	地域整備部 建築住宅課 0494-25-5214
6月10日	6月14日	8月	別所管理棟内空調更新工事 【秩父市別所地内】	16,705,500	16,705,500	14,426,861	14,700,000	87.99%	(株)いさみや	(有)秩父設備、(有)喜多園水道部、日本施設(株)、(有)浅見設備工業、(株)カネミツ設備、(株)ソーセツ、(株)いさみや、(株)太陽設備	水道部 浄水課 0494-23-6197

(随意契約)

入札日	契約日	完成予定	工事(委託)名 【工事(委託)場所】	設計金額 (税込/円)	予定価格 A (税込/円)	最低制限 価格 (税込/円)	契約金額 B (税込/円)	落札率 B÷A	契約業者	応札業者	工事担当 部 課 (TEL)
6月3日	6月7日	9月	別所90号線路線復元測量・ 設計業務委託 【秩父市別所地内】	2,445,450	2,436,000	設定なし	2,415,000	99.14%	(株)タグチ	(株)タグチ	地域整備部 道づくり河川課 0494-25-5213
6月3日	6月7日	8月	影森105・107号線配水管 布設工事 【秩父市和泉町地内】	8,193,150	8,190,000	6,937,598	7,843,500	95.77%	(株)日新テクノ	(株)日新テクノ	水道部 工務課 0494-25-5222
6月10日	6月14日	3月	上吉田宮戸地内配水管布設替 工事監理業務委託 【秩父市上吉田地内】	1,302,000	1,302,000	設定なし	1,239,000	95.16%	(社)埼玉県水道協会	(社)埼玉県水道協会	水道部 吉田事務所 0494-72-6085
6月10日	6月14日	9月	中央502号線配水管布設替 工事 【秩父市上町地内】	8,395,800	8,389,500	7,045,915	8,347,500	99.50%	(有)平塚農園	(有)平塚農園	水道部 工務課 0494-25-5222
6月17日	6月21日	3月	白岩浄水場小型浄水装置更新 工事設計業務委託 【秩父市吉田阿熊地内】	3,255,000	3,255,000	設定なし	3,097,500	95.16%	(社)埼玉県水道協会	(社)埼玉県水道協会	水道部 吉田事務所 0494-72-6085

6月24日	6月28日	9月	秩父市立病院南館エレベータ 改修工事 【秩父市桜木町地内】	10,410,750	10,405,500	9,008,627	10,185,000	97.88%	(株)日立ビルシ テム	(株)日立ビルシステム	市立病院事務局 管理課 0494-23-0611
-------	-------	----	-------------------------------------	------------	------------	-----------	------------	--------	----------------	-------------	--------------------------------